

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnení medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ: **Obec Nižná Pisana**

Pošta: Kapišová 090 01

V zast.: Ing. Milan Grega

IČO: 00330813

DIČ: 2020808834 / ďalej len „objednávateľ“ /

Zhotoviteľ: **SIPASPOL s r.o.**

Ladomirová 222, 090 03 Ladomirová

V zast.: Bc. Dominika Siňárová, konateľ

IČO: 36507831

IČO DPH : SK2022035719

Č. účtu: SK48 0200 0000 0032 4335 0156

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

Vložka číslo: 16452/P

/ďalej len zhotoviteľ/

Čl.1

Predmet dohody

1. Zmluvné strany sa na základe vzájomnej dohody rozhodli uzatvoriť túto zmluvu, predmetom ktorej je žulová dlažba so základom a jej stavba na miestnom cintoríne.
2. Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo podľa špecifikácii uvedených v tejto zmluve na základe požiadaviek objednávateľa a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané dielo dohodnutú sumu a riadne vykonané dielo prevziať

Čl.2

Cena za vykonanie diela

1. Na základe dohody zmluvných strán zaplatí objednávateľ na účet zhotoviteľa za vykonané dielo sumu vo výške 871,00 eur.
2. Na základe dohody medzi zmluvnými stranami objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi zálohovú FA vo výške 435,00,- eur.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že táto suma je konečná a zhotoviteľ nemá nárok účtovať si vyššiu cenu z dôvodu zmeny materiálov, výrobkov a pod., okrem prípadu, kedy dôjde k navýšeniu objemu prác z dôvodu, ktorý pri uzatvorení tejto zmluvy nebolo možné objektívne predvídať.
4. Objednávateľ je povinný zaplatiť dohodnutú sumu za vykonanie diela, podľa bodu 1. tohto článku do 15 dní odo dňa doručenia faktúry.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vystaviť faktúru za vykonané dielo najneskôr do 30 dní odo dňa odovzdania diela.
6. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania jej sumy na účet zhotoviteľa.
7. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou platieb má zhotoviteľ právo účtovať odberateľovi popri plnení aj úroky z omeškania podľa Obchodného zákonníka.

Čl.3

Termín plnenia diela

1. Zhotoviteľ vykoná dielo za podmienok objednaných v tejto zmluve do 31.10.2018
Tento termín je možné predĺžiť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán alebo z dôvodu prípadných zlých poveternostných podmienok, kedy sa termín predlžuje o dobu, počas ktorej zhotoviteľ nemohol začať alebo pokračovať v stavebných úpravách. Za zle poveternostné podmienky sa považujú dni, počas ktorých prší alebo sneží, alebo ak denná teplota klesne pod bod mrazu.

Čl.4

Vykonanie diela a jeho odovzdanie

1. Zhotoviteľ vykoná stavebné činnosti spojené s predmetom diela podľa tejto zmluvy na svoje náklady a nebezpečenstvo, pričom, špecifické sa zaväzuje rešpektovať technické a právne predpisy.
2. Zhotoviteľ v plnom zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a výbavy ich ochrannými pracovnými pomôckami.
3. Zhotoviteľ výzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 3 dni pred dňom dokončenia diela. O odovzdaní diela spíšu zmluvné strany zápisnicu.

Čl.5

Závěrečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania zástupcami oboch zmluvných strán.
2. Zmluva môže byť zmenená len vo forme písomných dodatkov , podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.
4. Zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach , z ktorých jedná je určené pre zhotoviteľa a jedná pre objednávateľa.

Objednávateľ
Vo Svidníku, dňa 25.07.2018

Zhotoviteľ
Vo Svidníku, dňa 25.07.2018

OBEC
NIŽNÁ PISANA 29
PSČ: 090 01

Confidential

.....
Ing. Milan Grega
Obec Kr. Poľana

SIPASPOL s.r.o.
Ladomirova 222, 090 03

Confidential

.....
Bc. Dominika Siňárová,
konateľ
SIPASPOL s r.o.